Znak: S00.271.04.2019
Zalacznik nr 6a
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy S00.272.....2019
zawarta w dniu ........ceeenneees Ketrzynie pomiedzy:
Gming Miejska Ketrzyn
z siedzibg 11 — 400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440
reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Ryszarda Niedzi6tki
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Iwony Koztowskiej
zwang dalej Zamawiajacym

NIP oo, ; REGON ..o
§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr
S00.271.04.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z pozn. zm.)- zwang dalej ustawg PZP, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pod nazwga: ,Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci przy ul. Fryderyka
Chopina 20 w Ketrzynie”.
2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie placu zabaw i sitowni zewnetrznej przy ulicy F. Chopina
20 w Ketrzynie w oparciu o dokumentacje budowlano wykonawczg — stanowigcg zatacznik nr 1
do niniejszej umowy, ktdra zawiera szczegOtowy opis i zakres przedmiotu zamoéwienia w
szczegolnosci:
roboty rozbidrkowe,
budowe chodnika,
dostawe i montaz urzadzen zabawowych,
dostawe i montaz urzadzen sitowych,
budowe nawierzchni bezpiecznej placu zabaw,
budowe nawierzchni pod urzadzenia sitowe,
dostawa i montaz elementéw matej architektury,
wykonanie trawnikow,
. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt budowlanych,
10. obstuga geodezyjna,
11. wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy.
3.Zamowienie wspdtfinasowane ze srodkdéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
Rozwoju matej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA Edycja
2018.
4. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zatgczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
umowy w sposdb zapewniajgcy prawidtowg realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz dokumentdéw nalezy miec
na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej
jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentow przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku,
pomijac sie bedzie za$ znaczenie zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.
§2
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ja do realizacji.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy na ustalonych niniejszg umowa
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warunkach, zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujac sie do
zalecen Zamawiajgcego w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.

Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przediozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych
etapow, zakresow robot budowlanych i terminéw ich wykonania, ceny za ich wykonanie
w uktadzie miesiecznym oraz kosztorysu ofertowego.

Harmonogram rzeczowo- finansowy oraz kosztorys ofertowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego
wazny interes i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz
interes Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo -
finansowy stanowi zatacznik nr 2 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.

W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy, strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
z wiasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na Zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
harmonogramu rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.

Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow

mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z pdzn.
zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.

Wykonawca zobowigzany jest do podigczenia na wilasny koszt licznikdw zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewéw, w miejscach prowadzenia robdt oraz drdg, chodnikdw, sieci
podziemnych zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujacy budowe. Wykonawca
w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robdt, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych
lub infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji, urzadzen Ilub
infrastruktury naziemnej oraz wykonacC niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
wiasciciela, na swoj koszt i wtasnym staraniem.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikdw, kraweznikéw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdow
i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia robot). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materiatdw, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swdj
koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powsta¢ na
skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wdd gruntowych.

Kosztorys ofertowy nie stanowi zakresu przedmiotu umowy, a jedynie okre$la elementy robot
budowlanych, ceny jednostkowe do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego,
rozliczenia robdt dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, dodatkowych wynikajgcych z §15 ust.
2 umowy.



§3
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia polegajgce na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty w zakresie ksztattowania
placow zabaw, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej beda zatrudnione przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreSlonej w
przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okreslone
w ust 1.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych
wymogow i dokonania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci o ktdrych mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu skladajgcego
oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0séb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoOow o prace o0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaC zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw RODO ; zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. rozporzgdzenia.



uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO )Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcdw przy realizacji zamoéwienia na
umowe o prace oséb, w odniesieniu do ktérych zamawiajgcy postawit ten wymdg, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosSci
okreslonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §
1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktdérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegolnosci oswiadczen i dokumentow
wymienionych w ust. 5.
§4
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
3) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
6) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Kamila Radzewicza do udziatu
z Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbiordéw czesciowych oraz odbiordw robodt zanikajgcych,
o ktérych mowa w niniejszej umowie.
§5
Materialy do wykonania przedmiotu umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw wiasnych, posiadajgcych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatdow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreSlonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
Zz Zamawiajagcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatow, ktorych jakos¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedgce przedmiotem umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatdéw, urzadzen
i innych érodkéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentdéw gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.
§6
Materialy z rozbiorki
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkdow wytworcy odpadéw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz.
992 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng iloS¢ kontenerédw na $mieci i odpady
z uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak réwniez zapewni¢ regularne ich oprdznianie
i wywozZenie $mieci i odpadow.
Odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.
Elementy powstate z rozbidrki nie sg odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.



5. Nie nalezy uzywac materiatow z rozbiorki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.
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Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem przekazania placu budowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi w terminie dwoch dni od dnia
podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do: 21.06.2019r. Jest to
termin zakonczenia prac w terenie i zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru wraz
z kompletem dokumentdw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru korncowego
robot przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy inspektordéw nadzoru wszystkich branz.
Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy — w szczegdlnosci: kart gwarancyjnych na
wbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginat dziennika budowy, powykonawcze pomiary
geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, os$wiadczenia
kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowa i
warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami, o$wiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, o$wiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane
materialy budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego robdt w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja przerwie czynnosci
odbioru, sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt,
w ktorej wskaze Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich
usuniecie.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koricowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robodt zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciggu 3 dni od dnia ich zgtoszenia.
Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania

i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy za zasadach okreslonych w niniejszej umowie lub zada¢ wykonania

13.

przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
§8
Wynagrodzenie i ptatnosci

Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
........................ zt brutto w tym nalezny podatek VAT (stownie: .......... zt 00/100 ).
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowiag ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem: art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks
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Cywilny, art. 144 ustawy PZP oraz z zastrzezeniem zmian umowy, o ktoérych mowa w § 15
niniejszej umowy.
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robot oraz fakturg
koncowa.
Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
Faktury, o ktérych mowa w ust. 3, regulowane bedg w terminie ..ccieesss dni od dnia ich
dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z zatgczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych
robot budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
pfathng w terminie ..cicieiee dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem ustepow ponizszych.
W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, zapfata ostatniej
czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu
odbioru korcowego robot, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie v.veessses dni
od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.
Wartos¢ faktury koncowej bedzie wynosita 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.
Zaptata poszczegdlnych czeéci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem 2z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.
Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
Podstawg wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce
faktury przedtozone Zamawiajgcemu wraz z:
1) protokotem odbioru zakonczonego etapu robodt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub
do ktérego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdw, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
3) kopie przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
4) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, a wykazanych w protokole czesciowym
zakonczonego etapu robot budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow
w tym zakresie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 11, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdérych mowa
w ust. 11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwitocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturag/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.



16. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi co do zasadnosci zgdania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

17. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

18. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

19. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
Ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdorych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

20. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

21. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

22. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej
z niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okreSlonymi Umowg Zamawiajgcy uzna
i wypfaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza
Umowa.

23. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego uznania przez Zamawiajacego ptatnosci
bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za uzasadniona.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w zitotych polskich.

25. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
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Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.
Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcéw.
§9
Rekojmia i Gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robot
budowlanych, wbudowanych materiatdw/wyrobéw budowlanych wynosi ...... miesiecy.
Strony umowy postanawiajg, Zze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ioicvevesesss miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane,
wbudowane materiaty/wyroby budowlane, liczac od dnia odbioru kofcowego catego przedmiotu
umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz
okreslony wyzej — wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu
— w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zafgcznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej

gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),

2) regularng konserwacje oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentéw

poszczegoblnych urzadzen,

3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie

sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwaranciji,

4) ponoszenie przez Wykonawce kosztéw przeglagdéw gwarancyjnych oraz kosztow

materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych

urzgdzen (rzeczy) w okresie gwaranciji.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci,

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przeglgdoéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikaé
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga
sie rézni¢ na niekorzys¢é Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw
podlegajgcych gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili zgtoszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym
awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia. W przypadku zgody
Zamawiajgcego termin na usuniecie wad i usterek moze zostaC wyznaczony na dtuzszy niz
okreslone w tym ustepie. W takim przypadku termin na usuniecie wad i usterek zostanie
okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/ usterek.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy inny termin, z uwzglednieniem mozliwo$ci technologicznych i sztuki
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budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w ust. 9-10, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajac te  koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje sie protokét z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego lub pisemnie przez Zamawiajgcego w formie dopuszczonej w ust.
16. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci spisania protokotu.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada Ilub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodpfatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydiuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a data ich usuniecia.
Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ............. oraz adres e - mail
................................... | dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane
po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .
Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajgcy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
§10

Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018, poz.1025 z pdzn.
zm.) zwanego dalej KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za
nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw budowlanych
i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt
z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
korncowego w przedmiocie umowy.

§11
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujac ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego
odpowiedni termin do ich usuniecia;



2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robdt,

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajgcych z umowy, jej czesci lub
wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwiloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajagcego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktdrzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na

czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

zZtozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczenia

0 odstgpieniu przez Wykonawce. We wszystkich przypadkach okres$lonych w niniejszej umowie

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 10 dni od dnia powziecia informacji o zaistnienia

przestanki do odstgpienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 10 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 10 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zalgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 10 dni od uptywu terminu pfatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 10 dni;

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 10 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego

w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych

w niniejszym paragrafie, dla ktdrych przewidziano 5 dniowy termin na odstgpienie.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

Ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczenia

0 odstagpieniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosc
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw sporzgdzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzadji
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

Szczeg6towy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

§12
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w stosunku do uzgodnionego umowa terminu zakonczenia robdt w wysokosci 50,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia
robot a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

b) zwtoki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru korncowego robdt w wysokosci
50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

c) za zwioke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy zt
00/100). Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany



Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 100,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1000,00 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejsza umowg - w wysokosci 1.000,00 zt,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 3 dni w wysokosci 100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie,

[) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -w wysokosci 1.000,00 zi,

m)w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych
Z niniejszej umowy, w szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajagcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

n) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w §3 ust. 1
umowy, a polegajagcych na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w Kodeksie Pracy
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
na umowe o prace 0séb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia wymienione
w § 3 ust. 1 umowy niniejszej umowy,

0) ujawnienia  przypadku niespetnienia wymogu  zatrudnienia  przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosci  wskazanych
w 83 ust. 1 umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w Kodeksie Pracy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia okreslonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

p) za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w 83 ust. 4 Umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §3 ust. 1 umowy, w wysokosci
100,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego ztozenie,

q) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktérych mowa w 83 ust. 4 Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §3 ust. 1 umowy, w
wysokosci 100,00 zt za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich
ztozenie,

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy zt
00/100). Kara nie przystuguje w szczegdlnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy PZP, art. 645 KC. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci
z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w
§ 12 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

3. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potracic z wierzytelnosciami
wynikajgcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kar z sum naleznych Wykonawcy.



Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robot lub innych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokosc zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§13
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia na zgdanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie
przedstawic oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcow. Podwykonawcy, ktorzy nie
wykazg braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji
przedmiotu zamodwienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢c tego Podwykonawce Ilub
zrezygnowaC z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcy. Zapisy hiniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeéci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czeSci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy NiZ weesseasss dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
niniejszg umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesSciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,



4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego Zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwie.

9. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktdre bedg wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okre$lone w § 3 ust. 1 umowy bedg zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny
zawierac zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy:

1) przedtozy¢ o$wiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osdb

wykonujgcych czynnoéci w odniesieniu, do ktdrych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek

zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w szczegdlnosci:
a) osSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzagdzony). Kopia umowy/uméw
powinna zostaC zanonimizowana W SposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnoéci? bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw RODO; zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww.rozporzgdzenia.
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11.

12.

13.

14.
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16.

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE . Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow w terminie wskazanym w wezwaniu.

3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdre maja

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 13 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktdrych mowa w ust.12,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin ptatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajacym,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 14.
Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czeS¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze wusungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-19.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 23,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 12-18.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.
Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez Podwykonawce.
§15
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moZze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.
Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje zmiany umowy
w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegolnosci w nastepujgcych sytuacjach:



a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

b)w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

c) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci:

- uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robot budowlanych, zgodnie
z technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- klesk zywiotowych.
Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

e)wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreSlonego
rodzaju robot majgcych wplyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru,

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych na  wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamowien dodatkowych lub uzupetniajacych,
ktére wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

g)wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub
ich zaniechania, do wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

h) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

i) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

j) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) wystagpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

I) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

m) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacii
projektowej oraz SIWZ warunkow terenowych,

n)w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

o)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,

p) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkéw kredytowych
dofinansowania ze Srodkow Unii Europejskiej,

q) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktorg
przebiega planowana inwestycja, co powoduje koniecznos$¢ przeprojektowania,

r) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania
w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
$rodkdw unijnych,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i
zaniechanych wynikajgcych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W
przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, ktére powodujg zmniejszenie lub zwiekszenie



b)
c)

a)
b)

d)

e)

kosztow po stronie wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane
na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry stanowi dla Stron podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

v ceny czynnikdw produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.

v' kosztorysy beda sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedacym zatgcznikiem do niniejszej umowy, natomiast
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wykonania dla
wojewodztwa w  ktorym sg  wykonywane, aktualnych W miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie
tzw. robdt dodatkowych, zamiennych, uzupetniajgcych, koniecznych do wykonania lub
zaniechanych nie objetych przedmiotem zamdwienia, a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamodwienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i samego Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia wynagrodzenie nie
przystuguje.

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

wprowadzenia robdt zamiennych dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i zaniechanych

na wniosek zamawiajgcego lub Wykonawcy,

3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przedituzenie
terminu zakonczenia robét w przypadku:

zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych,

zaniechanych, uzupetniajgcych,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane

w dokumentacji projektowej, a wynikajagcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub

zZmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy,

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga

skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu

budowy,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig

wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,



g) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

h) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw,

i) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnoséci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,

j) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamoéwienia, niedostepnosci na rynku
materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

k) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony,

[) zmiany osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktdrejkolwiek z osdb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdéb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robdt,

m) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

n) wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien skladania ofert warunki okreslone w SIWZ
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zilozenia wniosku przez zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w niniejszej
literze nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

0) ograniczenie zakresu robdt wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie
realizacji robot i byty konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu zamodwienia tym
samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1i 3
dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

4. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia terminu zakonczenia robdt,
zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajacego.



10.

11.

12.

Whniosek, o ktdrym mowa w poprzedzajagcym ustepie powinien zostaC przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa
i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca obowigzany jest do biezagcego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do
zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji,
o ktdrej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 5-6 wraz
z informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego Zzgdania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
Zzmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Zmiany w umowie wynikajgce z niniejszego paragrafu wymagajg formy pisemnej w postaci
protokotu oraz aneksu do niniejszej umowy.
§16

Postanowienia koncowe
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w niniejszym ustepie dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkdw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptaciji. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czesc sa:
1) zalacznik nr 1 — dokumentacja projektowa,
2) zafgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robét,
3) zatacznik nr 3 - kosztorys ofertowy,
4) SIWZ.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



