Zat. Nr 4a do SWZ
Istotne postanowienia umowy S0.272. .... .2021

zawarta w dniu ........ceesrmeansnsnnssnnnnns r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn, z siedzibg w Ketrzynie (11 — 400), ul. Wojska Polskiego 11, NIP: 742-205-
13-31, REGON: 510743440,

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Ryszarda Niedzi6tki

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Kamili Wybraniec

zwang dalej Zamawiajacym
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Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr
S0.271...... 2021 prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)-
zwang dalej ustawg PZP, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod
nazwa: ,Budowa odcinka chodnika ul. Poznanskiej w obrebie skrzyzowania z ul.
Moniuszki w Ketrzynie” — zwane dalej ,Przedmiotem umowy”.

Przedmiot zamowienia obejmuje budowe odcinka chodnika w obrebie skrzyzowania z
ul. Moniuszki po stronie potudniowej na odcinku od 0+944 do 0+955 km, zgodnie z
opracowaniem projektowym pn. ,Przebudowa ulicy Poznariskiej w Ketrzynie wraz z budowg i
przebudowa infrastruktury technicznej”, ktére uzyskato decyzje zatwierdzajacg realizacje
inwestycji drogowej w dniu 05.07.2017 r. znak: WAIL.6740.1.67.2017. Odcinek projektu
zagospodarowania przyjetego do realizacji wraz z catg dokumentacja przebudowy ulicy
Poznanskiej stanowi zatacznik Nr 1 w oparciu o projekt budowlano — wykonawczy stanowigcy
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, ktory zawiera szczegdtowy opis i zakres przedmiotu
zamowienia.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach

stanowigcych zatgczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem
niniejszej umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w
przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w treSci umowy oraz
dokumentoéw nalezy mie¢ na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych przedmiot umowy
oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci
umowy lub dokumentéw przyjmowaé sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod wzgledem
zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia
watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkdw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie
nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenie
zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, Zze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuije ja do realizacji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy na ustalonych niniejszg umowg
warunkach, zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, przestrzegajgc zasad wlasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujac sie do
zalecen Zamawiajgcego w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.
Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym rob6t stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robdt z uwzglednieniem poszczegdinych
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etapow, zakresow robot budowlanych i termindw ich wykonania, ceny za ich wykonanie
w ukfadzie miesiecznym oraz kosztorysu ofertowego.

Harmonogram rzeczowo- finansowy oraz kosztorys ofertowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy ma prawo zglosiC zastrzezenia co do przedstawionego projektu
oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego
wazny interes i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz
interes Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo -
finansowy stanowi zatacznik nr 2 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
z wilasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
harmonogramu rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajgcego, a
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgfaszania i wprowadzania w nim zmian.

Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji umowy.

W zwigzku z tym, ze przedmiot zamodwienia przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych,
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu
dla osdb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci przestrzeni komunikacyjnych wolnych od barier
poziomych i pionowych, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z pdzn. zm.)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow i $mieci.

Wykonawca zobowigzany jest do podtgczenia na wiasny koszt licznikow zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakorficzeniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robdt oraz drdg, chodnikéw, sieci
podziemnych zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujacy budowe. Wykonawca
w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robdt, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych
lub infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, urzadzeh Iub
infrastruktury naziemnej oraz wykonacC niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
wiasciciela, na swdj koszt i wkasnym staraniem.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdéw
i dojé¢ do innych posesji na czas prowadzenia robdt). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swéj
koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogag powsta¢ na
skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wod gruntowych.

§ 2a
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamodwienia polegajace na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty zwigzane z wykonywaniem
podbudowy i ukfadaniem nawierzchni, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej beda
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie



zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego.

Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem

powierzonych im zadan.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone

w ust 1.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych
wymogow i dokonania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci o ktdrych mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie
to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (tj. w szczegdlnoscit bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

6. Nie przedtozenie przez Wykonawce kopii zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentow w terminie

—

wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w
wysokosci  okreSlonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o
podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych
w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany
bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci o$wiadczen i
dokumentéw wymienionych w ust. 5.
§3

Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: eieirsrerererermsmnrsrsrnrararasannns
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie: ..........cccccceeieenn do udziatu
z Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbiorow czesciowych oraz odbiordw robot zanikajgcych, o
ktérych mowa w niniejszej umowie.
Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwolywanych przez przedstawiciela Zamawiajacego, jak réwniez odbiorach roboét oraz odbiorach
przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizagii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw RODO; zakres anonimizacji umowy
musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.
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na uzytkowanie. Formufa spotkan (online czy osobiste stawiennictwo) bedzie zalezna od decyzji
Zamawiajgcego.
8§84
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia nadzoru autorskiego i wyznaczenia przedstawiciela Zamawiajgcego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru.

§5

Materialy do wykonania przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatdw wtasnych, posiadajgcych dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okre$lonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastagpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatéw, ktorych jakos$¢ jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen
i innych $rodkdw, w szczegolnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentéw gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.
§6
Materialy z rozbiorki
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkéw wytwdrcy odpadéw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz.
797 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé niezbedng iloS¢ kontenerdw na $mieci i odpady
z uwzglednieniem segregacji odpaddéw, jak réwniez zapewni¢ regularne ich oprdznianie
i wywozenie $mieci i odpaddw.
Odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym
zakresie.
Elementy powstate z rozbiérki nie sg odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.
Nie nalezy uzywa¢ materiatéw z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.
§7
Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem przekazania placu budowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi w dniu podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie 60 dni od dnia podpisania
umowy. Jest to termin zakonczenia wszystkich robdt budowlanych i zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koricowego
robot przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy przedstawiciela Zamawiajacego.
Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy - w szczegolnosci: kart gwarancyjnych na



wbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginat dziennika budowy, powykonawcze pomiary
geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, protokoty prob
zageszczenia, dokumentacji powykonawczej (w razie potrzeby), oswiadczenia kierownika budowy o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujgcymi normami, os$wiadczenia kierownika budowy o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, o$wiadczenia kierownika budowy,
ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty, o$wiadczenia kierownika robdt
sanitarnych, telekomunikacyjnych i robot elektrycznych.

6. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koricowego robdt w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego roboét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po odbiorze przedmiotu umowy,
potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby wchodzace w skiad
Komisji, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja przerwie czynnosci
odbioru, sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt,
w ktérej wskaze Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich
usuniecie.

10.Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robot z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

11.0dbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciggu 3 dni od dnia ich zgtoszenia.

12.Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

N

§8
Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacie przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
................................... zt netto plus podatek VAT 23%- sicrerererasssssssssrarerarassssssssssasasasass
zi, t. facznie s zi brutto (stownie:
................................................................................................................ zt 00/100 ).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robdt w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi iloSciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczaltu, z zastrzezeniem: art. 632 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny, art. 455 ustawy PZP oraz z zastrzezeniem zmian umowy, o ktérych mowa w § 15
niniejszej umowy.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.

4. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robdt okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

5. Faktury, o ktérych mowa w ust. 3, regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajgcemu wraz z zatgczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robét
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego wedtug
mechanizmu split payment przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy

............................ W banku ... Wykonawca  o$wiadcza,  Ze
wskazany rachunek bankowy, nalezy do Wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT ..o, W banku ... na cele

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robét,



pfatng w terminie 30 dni od dnia Zzlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ustepow ponizszych.

7. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, zapfata ostatniej
czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koficowg wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30 dni od
dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

8. Wartosc¢ faktury koricowej bedzie wynosita 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

9. Zaptata poszczegolnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

10. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

11.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce
faktury przedtozone Zamawiajgcemu wraz z:

1) protokotem odbioru zakonczonego etapu robdt, w ktdrym bedg wyszczegdinione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, lub
do ktérego beda zatgczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdw, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) kopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
3) kopie przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

4) w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czeSciowego robdt
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w tym zakresie.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 11,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.
11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

14. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie z Zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego zgodnie z art. 465 Pzp.

15. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

16. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zgdania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy zawierajgce: szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na ocene
zgtoszonego zadania bezposredniej zaptaty.

17. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy.



18. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 16, a jednoczes$nie Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

19. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a jednoczesnie
Wykonawca nie zlozy w trybie okreSlonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnosc¢
bezposredniej zaptaty lub

2) Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci.

20.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosS¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,

przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu

odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

21.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

22. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy. W przypadku rdéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowg Zamawiajacy uzna
i wypfaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych niniejszg
Umowa.

23.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 15 dni od dnia zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 19.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

25.Zlozenie przez Zamawiajgcego do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

26.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

27.Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28. Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.

29. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcéw.

8§89
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w  wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote
............................................... p2 (S (o)1 o1 [ .. gy b L1 [1 )8

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy



przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczenn Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar

umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub

prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia

nalezytego  wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie.............ccccceeveeeeiieenen,

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz gotowka
Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajgcy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zawierajgcy: klauzule o nieodwotalnosci oraz bezwarunkowej wyptacie przez Gwaranta
(Poreczyciela) na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej
w zadaniu. Tre$¢ gwarancji nie zawiera warunkow ograniczajgcych zaspokojenie z gwarangji
wierzytelnosci np. wytgczenie z zaspokojenia kar umownych
i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia
z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

8. Kwota W WySOKOSCI wuressesressssssssssssnssasnnsnns zt (Stownie: .iicvrcsresresrenresrenen zt ... /100)
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolniona/zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie

iAW

o

wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY, tj. sueesssrssssessssrssssrssssrnnssrnnss zi
(SIOWNIE: svsesssrersssessssarn s zZt e /100), zostanie

zwolniona/zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwolnieniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci
w terminach, o ktérych mowa w ust. 8 i 9.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14.Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka opiewa¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

15.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

16.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

17.Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub



3.

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
§10
Rekojmia i Gwarancja

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robdt budowlanych,

wbudowanych materiatow/wyrobdw budowlanych Wynosi «ceeesressessssasas miesiecy.

Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez Uudzieleni€ .icvevevesssrsrsrsrasasesasnns miesiecznej gwarancji jakosci na roboty
budowlane, wbudowane materiaty/wyroby budowlane, liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu
gwarancji niz okreSlony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego
okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru koncowego,
jako zafgcznik do protokotu.

4. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),
2) regularng konserwacje oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentéw
poszczegdlnych urzadzen,
3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie gwarancji,
4) ponoszenie przez Wykonawce kosztow przeglagddéw gwarancyjnych oraz kosztéw materiatow
eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen
(rzeczy) w okresie gwarancji.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreSlone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg
sie rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentdw elementow
podlegajacych gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 10 dni kalendarzowych od chwili zgtoszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym
awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia. W szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, termin na usuniecie wad i usterek moze
zosta¢ wyznaczony na dtuzszy niz okreslony w tym ustepie. W takim przypadku termin na
usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/ usterek.

10. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach

okreslonych w ust. 9, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy wyznaczy inny termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

11. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie

z termindw, o ktdrych mowa w ust. 9-10, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiajgcego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci spisania protokotu.

13. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.



14.

15.

16.

17.

18.

1.

Jezeli wada Ilub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodpfatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydiuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a datg ich usuniecia.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo faksem, pocztg elektroniczng Ilub
tradycyjng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr fakSu svreresssrssrssessssassssnnnans oraz adres e -
Mail s, dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o

godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na 30 dni przed

uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu poprzedzajgcego zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi z

udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do

usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub
usterki.
§11
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

Umowy na zasadach okre$lonych przepisami kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 poz. 1740 z pdzn.

zm.) zwanego dalej KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy

lub w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest

osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec osdéb

trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za

nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepisdw KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez

Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za

powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu

jakichkolwiek roszcze wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych

z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote co

najmniej 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ziotych 00/100), uwzgledniajgcego szkody oraz

nastepstwa nieszcze$liwych  wypadkdéw  dotyczacych pracownikdbw  budowlanych

i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem

pojazdéw mechanicznych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé okres budowy, bedacej

przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt

z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru

koricowego w przedmiocie umowy.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowg, powodujgc ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 2 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwiloce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajgcych z umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy 40% ceny ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
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o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto umowy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie na

czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

zZtozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczenia

0 odstgpieniu przez Wykonawce. We wszystkich przypadkach okreslonych w niniejszej umowie

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnienia

przestanki do odstgpienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 7 dni;

2) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni.

Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego

w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

zZtozonym w siedzibie Zamawiajagcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia

0 odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia

w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,

niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest

do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod

swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdw sporzadzonych przez lub na rzecz

Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko

i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,

sporzadzi szczegbtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu
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na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegbtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od Umowy.
§13
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu:

a) zwioki w stosunku do termindw, o ktorych mowa w §7 ust 3, w wysokosci 50,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

b) zwtoki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w wysokosci
50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

c) za zwioke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarangji jakosci w wysokosci
50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zt 00/100).
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji: projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 100,00 zt za kazdy nie
przedtozony: do akceptacji projekt Umowy lub projekt jej zmiany, odpis Umowy lub jej zmiany
oraz brak wymaganej zmiany.

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcdw,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 100,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 100,00 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi niniejszg umowg - w wysokosci 5.000,00 zt,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 3 dni w wysokosci 100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robdt,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,

I) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robédt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -w wysokosci 50,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien wykonywania czynnosci,

m)w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych
z niniejszej umowy, w szczegdlnosSci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach



koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajagcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 50,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem
do dziennika budowy;

n) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w §2a ust. 1
umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy
— w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety miesigc niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace kazdej z osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia
wymienione w § 2a ust. 1 umowy niniejszej umowy,

0) ujawnienia  przypadku niespetnienia wymogu  zatrudnienia  przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych co najmniej jedng z czynno$ci wskazanych
w §2a ust. 1 umowy, a polegajagcych na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w Kodeksie Pracy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety miesigc niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace kazdej z oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia okreslonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy,

p) za zwioke w przedkladaniu dokumentéw, o ktérych mowa w §2a ust. 4 Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy,
w wysokosci 100,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
ich ztozenie,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce z+ 00/100).
Kara nie przystuguje w szczegdlnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktdrych
mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo, po bezskutecznym uptywie terminu

ich ptatnosci, potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych prawa

cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokosS¢ zastrzezonych kar umownych.

taczna maksymalna kwota kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ strony wynosi 40%
wynagrodzenia umownego.
8§14
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia na Zadanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
przedstawi¢ o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcéw. Podwykonawcy, ktorzy nie
wykazg braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢c tego Podwykonawce Ilub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesSci zamodwienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czeSci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;



3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego
niniejszg umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwo.

9. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktdre bedg wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okre$lone w § 2a ust. 1 umowy bedg zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny
zawierac zapis zgodnie z ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy:

1) przedtozy¢ oswiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osdb

wykonujacych czynno$ci w odniesieniu, do ktdrych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek

zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace, w szczegdlnosci:
a) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okresSlenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub



podwykonawcy;
b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umow o prace o0sob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (4. w
szczegolnosci? bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow w terminie wskazanym w wezwaniu.

3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

11.

12.

13.

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaptaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajgce
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

5) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktdrych mowa w ust.11,

3) gdy termin pfatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

4) gdy termin realizacji robdt budowlanych okresSlonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowa dla tych robot,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

14. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okresSlonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw RODO zakres anonimizacji umowy
musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostatla zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze wusungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-18.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 22,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-17,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.
§15

Zmiany umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.
Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje zmiany umowy
w nastepujacym zakresie:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegodlnosci w nastepujacych sytuacjach:
a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,
b) w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu

na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okoliczno$ci,
C) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,



d)

9)

h)

)
k)
)

2)
a)

wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci:

- uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z

technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob

i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,

jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

- klesk zywiotowych.

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez

przedstawiciela Zamawiajgcego.

wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian

w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okresSlonego

rodzaju robot majgcych wptyw na termin wykonywania robot- fakt ten musi miec

odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez przedstawiciela

Zamawiajgcego,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych na wniosek

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktdre

wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub

ich zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow

prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

opdznienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestorow medidow, powstate

Z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich

wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej

warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnoSci: niewypaty i niewybuchy,

wykopaliska archeologiczne;

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SWZ warunkdéw

geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji

projektowej oraz SWZ warunkow terenowych,

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego

elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,

nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkéw kredytowych,

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktorg

przebiega planowana inwestycja, co powoduje koniecznos$¢ przeprojektowania,

skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania

w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie

$rodkéw unijnych,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych, koniecznych i

zaniechanych wynikajagcych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,

normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W

przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych i zaniechanych o

ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, ktére powodujg zmniejszenie lub zwiekszenie

kosztow po stronie wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, mogg by¢ one wykonane
na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia
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aneksu do umowy. Roboty te beda rozliczcane na podstawie kosztorysow
przygotowanych  przez ~ Wykonawce  potwierdzonych  przez  przedstawiciela
Zamawiajacego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
v ceny czynnikdw produkgcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.
v' kosztorysy bedg sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedacym zatgcznikiem do niniejszej umowy, natomiast
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako S$rednie) za okres ich wykonania dla
wojewodztwa w  ktdrym sg  wykonywane, aktualnych w  miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie.
Podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie
tzw. robdt dodatkowych, zamiennych, uzupetniajgcych, koniecznych do wykonania lub
zaniechanych nie objetych przedmiotem zamodwienia, a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpic jedynie na
podstawie  protokotu  koniecznosci,  potwierdzonego przez  przedstawiciela
Zamawiajacego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci
przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢é wykonywania robdt
dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia wynagrodzenie nie
przystuguje.

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) warto$ci netto

z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania

zamoOwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy

o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu

w Zycie przepisbw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien

zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢c wptyw zmiany stawki

VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem

wszystkich tych kosztéw, na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana

wartos¢, o jakg powinna wzrosngé wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych
wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie
oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez

Wykonawce do zlozonej kalkulacji, przedstawienia  dodatkowych  dokumentéw

potwierdzajgcych prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do

Ztozonych dokumentdéw, zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian

uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku konieczno$ci zlecenia robdt dodatkowych, zamiennych, zaniechanych,

uzupetniajacych.

zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przediuzenie terminu

zakonczenia robét w przypadku:

zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, dodatkowych,

zaniechanych, uzupetniajacych,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane

w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub

zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy,

odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow

geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktdre mogg

skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,



d) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenu
budowy,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

g) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

h) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréow
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

i) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,

j) wycofania z produkcji lub niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen,

k) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie
mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

[) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robét,

m) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

n) wystgpienia koniecznosci zmian osob ktérymi Wykonawca postuguje sie przy realizacji
przedmiotu umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkdow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne
spetniajgce na dzien skfadania ofert warunki okreslone w SwWz
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w niniejszej
literze nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktdrych mowa
w niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

0) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie
realizacji robdt i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia tym
samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3
dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegbtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

4. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze polecic Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia terminu zakonczenia robdt,
zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
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podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
Nadzoru wniosku dotyczagcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.
Whniosek, o ktdrym mowa w poprzedzajgcym ustepie powinien zostaC przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg
i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca obowigzany jest do biezagcego dokumentowania okolicznosci bedgcych podstawg do
zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6, przedstawiciel Zamawiajgcego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej mowa w
ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej
zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5-6 wraz
z informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zzadania zmiany, zaopiniowanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
Zmiany.
§16
Wykonawca o$wiadcza, Zze przed rozpoczeciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa oséb, ktérych dane dotyczaca jakie sg
natozone na podmiot przetwarzajagcy dane osobowe okreSlone w art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca zobowigzuje sie podjg¢ Srodki zabezpieczajgce zbiory danych przekazywanych
Administratorowi, poinformuje osoby, ktérych dane bedg przetwarzane o tresci klauzuli
informacyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 6 do mowy i uzyska na powyzsze ich zgode.
Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie narzedzia i Srodki techniczne zapewniajgce
ochrone przetwarzanych danych osobowych oraz zobowigzuje sie przetwarza¢ dane wytgcznie w
zakresie i w celu przewidzianym w Umowie, a na zadanie Zamawiajgcego Pracownia
zobowigzuje sie przedstawi¢ wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujgce na realizacje przez
Wykonawce powyzszych obowigzkdw.
Wykonawca zobowigzana jest do poinformowania Zamawiajgcego o przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych lub o ich niewfasciwym uzyciu niezwtocznie po stwierdzeniu
naruszenia ochrony danych osobowych, ale nie pdzniej niz po 12 godzinach od stwierdzenia
wystgpienia naruszenia oraz czynnosciach z wiasnym udziatem w sprawach dotyczacych
ochrony danych osobowych prowadzonych w szczegdlnosci przed organem nadzorczym,
urzedami panstwowymi, policjg lub przed sadami.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych zapiséw niniejszego
paragrafu i natozenia na Zamawiajgcego przez organ nadzorczy kary, Pracownia zobowigzana
jest do jej optacenia, na co ten wyraza zgode.

§17
Postanowienia koncowe
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
czy sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.



Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w niniejszym ustepie dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Zafgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng cze$¢ sa:
1) zalacznik nr 1 — dokumentacja projektowa,
2) zafgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robét,
3) zatacznik nr 3 - kosztorys ofertowy,
4) Zafgcznik nr 4 — klauzula informacyjna

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

Zatacznik nr 4 do umowy nr S0272, ... .2021

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEKAZYWANA PRZEZ ZLECENIOBIORCE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuje, ze:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Zamawiajgcy — Gmina Miejska Ketrzyn,
ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn.

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Zygmunt-Jaku¢ prowadzaca dziatalnos¢ pn.
~,Bez owijania”. Z wymienionym mozna sie kontaktowac pisemnie, kierujgc korespondencje na adres



Urzad Miasta Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn z dopiskiem ,Inspektor
ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@miastoketrzyn.pl

3. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia z Panstwem umowy na
podstawie art.6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dalej jako RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktdrej strong jest osoba, ktdrej
dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem
umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze).

4, W niektdrych sytuacjach mamy prawo przekazywaé Panstwa dane dalej (jesli jest to
konieczne) abysmy mogli wykonywac nasze ustugi. Mozemy przekazywaé Panstwa dane w
szczegolnosci nastepujgcym odbiorcom:- osobom upowaznionym przez nas — naszym pracownikom i
wspOtpracownikom, ktdrzy musza mie¢ dostep do danych, aby wykonywaé swoje obowigzki;-
podmiotom przetwarzajgcym — ktorym zlecimy czynnosci przetwarzania danych,- innym odbiorcom
danych np. bankom, urzedom skarbowym.

5. Panstwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla ktdrego zostatly zebrane, o jakim byta
mowa wczesniej, bedg przetwarzane dla celdéw archiwalnych przez okres zgodny z obowigzujgcymi nas
przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbedny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec nas, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okreséw
przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

6. Majg Panstwo prawo zwroci¢ sie do nas z zgdaniem dostepu do Panstwa danych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Majg Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznajg Panistwo, ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest warunkiem prawidtowej realizacji umowy.

9. Konieczno$¢ podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r.
o rachunkowosci, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.



