znak: ZIN.271.33.2013 zatacznik nr 6
do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr ZIN.272. .2013

zawarta w dniu ......ceeeeeeenns 2013 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn, 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa Hecmana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wiadystawa Litwinowicza
zwang dalej Zamawiajacym,

ZSIEAZIDG ..vveeiieie e , Zarejestrowang przez Sad Rejonowy w
.............................. Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod Nr ..........ccceevveeeenn Z
kapitatem zaktadowym ................ z,

reprezentowang przez:
3 e —————
2, e e ——————
zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:
§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZIN.271.33.2013
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zmianami),
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,,Przebudowa ulicy
RoOzanej w Ketrzynie”.
§2

1. Przedmiotem zaméwienia: ,,Przebudowa ulicy R6zanej w Ketrzynie” jest:

a) wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

b) przebudowa drogi zgodnie z dokumentacjq projektowg posiadajacg pozwolenie na budowe,
2. Szczegbtowy opis i zakres robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy okre$la program
funkcjonalno — uzytkowy - zat. nr 1 do umowy, stanowigca jej integralng czesc.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zamdwienia, programu funkcjonalno -
uzytkowego, nie wnosi do nich uwag i przyjmuje je do realizagji.
4. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w programie funkcjonalno - uzytkowym obcigzajg
wykonawce zamdwienia.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat bardzo szczegétowego sprawdzenia w terenie warunkow
wykonania zaméwienia.
6. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. W
przypadku zaistnienia przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany harmonogramu robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do ztozenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji Zamawiajacego w terminie
7 dni od powziecia informacji o zmianie.

§3

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.

2. Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastapi w dniu uzyskania pozwolenia na budowe
drogi i ztozenia przez kierownika budowy o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 15 pazdziernika
2013r. i zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego robdt 7 dni przed planowanym
terminem zakonczenia zadania wynikajacym z umowy.

4. Przed zgloszeniem odbioru koncowego robdot Wykonawca ma obowigzek wykonania préb i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.



5. Dokumentami odbioru sa: karta gwarancyjna na wbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginat
dziennika budowy, powykonawcze pomiary geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
na wbudowane materiaty, protokoty odbioru technicznego kanalizacji deszczowej, protokoty
dopuszczenia do uzytkowania kanalizacji deszczowej i urzadzen, protokoty prob szczelnosci
kanalizacji deszczowej, protokoty odbioru technicznego instalacji elektrycznych, pomiaréw instalacji
elektrycznych, dokumentacji powykonawczej (w razie potrzeby), o$wiadczenia kierownika budowy
0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami i obowigzujagcymi normami, o$wiadczenia kierownika budowy o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, o$wiadczenia kierownika budowy,
ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty, oswiadczenia kierownika robot
sanitarnych i robot elektrycznych.

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia w formie
pisemnej przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt.

7. Odbioru koricowego roboét dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby
wchodzace w sktad Komisji.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego robdt usterek, Komisja sporzadzi notatke z
przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robot, w ktdrej wskaze Wykonawcy usterki do
usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

10.Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru korcowego
robot ze szczegdlnym uwzglednieniem wczesniej ujawnionych usterek.

11. Odbiory czesSciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez Zamawiajacego z
udziatem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2
dni od dnia zgtoszenia.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebraé przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) gdy usterki uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy zakreslajac nowy termin wykonania umowy.

13. Strony uzgadniajq przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej UmMOWY WYNOSI wursrerasasssssrasas
ztotych brutto (stownie: ..........cceeevee ), w tym nalezny podatek VAT.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane i
odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt i fakturg
koncowa.

3. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Faktury, o ktérych mowa w ust. 3 regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajagcemu wraz z zataczonymi  protokotami odbioru czeSciowego wykonanych robét
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajacego
wraz z zalaczonymi atestami, certyfikatami na urzadzenie i wyposazenie oraz o$wiadczeniem
kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i oznaczone znakiem B lub CE..

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowgq
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt, w



terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 i
dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentéw wymienionych w § 3 pkt. 5 umowy.

6. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, zaptata
ostatniej czeSci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture kofcowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru kofncowego robot, zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 40
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

7. Wartos¢ faktury koricowej nie bedzie nizsza niz 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

8. Zaptata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajacego na rachunek WYKONQWCY NF.......cccvvevvieiiiieiie e

9. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

10.W przypadku zlecenia robdt podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury
pisemne potwierdzenie przez podwykonawce, ktdrego wierzytelnoSC jest czescig sktadowq
wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawierac zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury protokoty odbioru przez
Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce na rzecz Wykonawcy. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

11.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktdrym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma z
naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.

12.Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom ptatnosci, poswiadczone
potwierdzonymi za zgodno$¢ kopiami faktur, dowodami przelewu i o$wiadczeniami
podwykonawcow o nie zaleganiu z naleznosciami, jest warunkiem koniecznym do wyptaty faktury
koncowej, o ktorej mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy.

§5
1. Inspektorami Nadzoru powotanymi przez Zamawiajacego sa:
1) — odpowiedzialny za roboty drogowe,
) PSRRI — odpowiedzialny za roboty sanitarne.
3) e — odpowiedzialny za roboty elektryczne.
2. Wykonawca przestawia kierownika budowy w 0sobi€: ievresrsresesrassnrans.
§6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren robot oraz dbac o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pozniejszymi zmianami).

4. Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wilasny koszt licznikdw zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz do
przywrécenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej, w tym drzew i krzewdw, w
miejscach prowadzenia robot.

7. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,

uwzgledniajagcego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw



budowlanych i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem

pojazdow mechanicznych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres budowy, bedacej

przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robdt z mozliwoscig

przediuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego w

przedmiocie umowy.

§8

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesiecy
liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotlu odbioru koncowego robét, a w
przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt
zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg
poczatkowy okresu gwarancji jakosci nadanemu urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu
terminu odbioru koncowego robdt i konczy sie uptywem takiego samego okresu czasu, jak
okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia usterek na witasny koszt w
terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.

§9
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ............... ztotych (stownie:

..................................... ).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ................

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zawiera klauzule o nieodwolalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$C poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow
ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wytaczenie z
zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych
naleznosci, itp.

4. Zamawiajacy zwroci/zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia faktycznego wykonania
catosci zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostate 30%
zamawiajacy zwrdci/zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10

1. Dokumentacja projektowa i roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspdtczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowaq
warunkach.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatow wiasnych, posiadajacych
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
uzytych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy przedmiotu innych
robot badz urzadzen, Wykonawca zobowigzany  jest do ich naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:



1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w wykonaniu robot i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru korncowego robot
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki,

b) zwtoki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci
1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
usterek,

c) za zwioke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy dzien zwioki,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 20%wynagrodzenia umownego,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, z wytaczeniem okolicznosci, o ktorych mowa w art.
145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 13 ust. 1
niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonej kary.

§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy:

1) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robdt na okres dtuzszy niz 7 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen Inspektora
Nadzoru,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ztej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan Inspektora Nadzoru do ich poprawy.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi ze skutkiem natychmiastowym
z winy lezacej po stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedq obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu
Zaawansowania na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia
odstgpienia.



§14

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy wiasnymi sitami i S$rodkami, z zastrzezeniem
ust. 2.

2. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie robdt i czynnosci w zakresie wskazanym
w ofercie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw dziatajacych na
jego rzecz, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Do zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.
W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z
podwykonawca. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
dokumentu, o ktérym mowa powyzej, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawca.

5. Do zawarcia przez podwykonawcdw umow z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy oraz Wykonawca, w trybie okreslonym w ust.
3, nie zgtoszg na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy oraz Wykonawca
wyrazili zgode na zawarcie umowy.

6. Za wykonane przez podwykonawce roboty zaptaty dokonuje Wykonawca.

§15

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych
uwarunkowan podmiotdw wymienionych w preambule umowy,
b) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiajacego, bez zwiekszania ustalonego
wynagrodzenia,
€) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego,
d) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:
- wzgledy organizacyjne lezace po stronie Zamawiajacego skutkujace koniecznoscig zmiany terminu
realizacji zamowienia,
- realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow z urzedéw administragji
panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe bylo ich uzyskanie w terminach
przewidzianych w przepisach prawa,
- konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.
- niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzsza”, majace bezposredni wpltyw na
terminowo$¢ wykonywania robét,
- wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg jako$¢ wykonania, albo
innych zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamodwienia niezaleznych od Wykonawcy — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru, ( nie uwaza sie za czynnik zakidcajacy wptyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizaciji
robdt, ktdry przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage)

e) zmiany technologii wykonania robdt lub rozwigzan technicznych nie przewidzianych w umowie,

jezeli zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy

proponowane rozwigzania sg rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych w

dokumentacji projektowej bedacej podstawg zamowienia,, po akceptacji zmian przez Zamawiajgcego.

f) rezygnacji z wykonania czesci robdt budowlanych, nieprzekraczajacych jednak 10 % wynagrodzenia

wykonawcy.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wykonawca, ktory wniost

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu jego waznosci.

4. Zmiany umowy, o ktdrych mowa w ust. 2 zostang dokonane na podstawie protokotow

zawierajacych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagaja aneksu w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg by¢ wprowadzone jedynie w przypadku jezeli obydwie



strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszty okolicznosci oraz wprowadzenie mian jest konieczne dla
prawidtowej realizacji zamowienia.

§ 16
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§18
Umowe niniejszq sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§19
Zalaczniki do niniejszej umowy stanowia;
zatacznik nr 1 — program funkcjonalno - uzytkowy
zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robdt (przedstawiony przez Wykonawce).

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



