Zatacznik nr 6

do SIWZ
Znak: 21.271.01.2013
Istotne postanowienia umowy nr Z21.272......2013
zawarta w dniu .........cceeniens 2013 r. w Ketrzynie pomiedzy:
Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440
reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn W 0SODI€ wavevesssesssrssssararasasarassssssssarsrarasasss
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — .uierererararasasmsmsssrarasasasasssssssmsrasarasasassasasasans
zwang dalej Zamawiajacym
a
Z SIEAZIDG oo e , zarejestrowang
przez Sad REJONOWY W ......ceeevveviiiiiieiee Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr
........................... z kapitatem zakladowym ..................... Z},
NIP oo
reprezentowang przez:
3 e ————
2. cirerssresssrerssresssresssrarssranannanans e

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr Z2I1.271.01.2013
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,,Przystosowanie do wymogow przeciw
pozarowych budynku Urzedu Miasta w Ketrzynie- etap I".

§2
1) Przedmiotem umowy jest dostosowanie do aktualnych wymogdéw przeciw pozarowych
budynku Urzedu Miasta w Ketrzynie przy ulicy Wojska Polskiego 11 obejmujace:
Roboty stolarskie:
Wydzielenie poziomych ciggéow komunikacji ogdlnej (korytarzy) od przestrzeni holu pionowego
komunikacji ogdlnej (klatki schodowej) przegrodami ogniowymi posiadajacymi odporno$¢ ogniowq EI
120 wykonanymi z materiatdw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej zamknie¢ znajdujacych sie
w tych elementach EI 60 w wersji dymoszczelnej EI60 S,.,.
Wydzielenie nalezy wykonac:
a) w poziomie parteru oraz I pietra:
- na poczatku dtuzszego korytarza (na koncu Sciany wewnetrznej wykonanej z luksferu w osi
wewnetrznej $ciany nosnej).
Drzwi na tych poziomach w tzw. normalnych warunkach bedg stale otwarte, dostosowane do ich
automatycznego zamkniecia w czasie pozaru. Zapewniona powinna by¢ mozliwos¢ recznego
otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji. Zwolnienie drzwi winno nastepowa¢ automatycznie poprzez
zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej. Kierunek otwarcia drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z
planowanym kierunkiem ewakuadji.
Na poziomie parteru drzwi nalezy zabudowac $ciankg o klasie odpornosci ogniowej EI 120 sugerowang
w dokumentacji projektowej lub réwnorzedna. Przestrzen nad drzwiami na obu poziomach nalezy
wypetni¢ $ciankg przeciwpozarowa oszklong o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Przestrzen nad
drzwiami powyzej poziomu sufitu podwieszonego nalezy wypetni¢ Sciankg o klasie odpornosci
ogniowej EI 120.
b) w poziomie II i III pietra:
— na poczatku dtuzszego korytarza (na koncu Sciany wewnetrznej wykonanej z luksferu w osi
wewnetrznej $ciany nosnej),
- na poczatku krotszego korytarza w osi wewnetrznej Sciany nosnej.
Drzwi na tych poziomach w tzw. normalnych warunkach bedg stale otwarte, dostosowane do ich
automatycznego zamkniecia w czasie pozaru. Zapewniona powinna by¢ mozliwos¢ recznego
otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji. Zwolnienie drzwi winno nastepowa¢ automatycznie poprzez




zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej. Kierunek otwarcia drzwi nalezy wykonac¢ zgodnie
z planowanym kierunkiem ewakuacji.

Przestrzen na obu poziomach nad drzwiami nalezy wypetni¢ Scianka przeciwpozarowg oszklong
o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Przestrzen nad drzwiami powyzej poziomu sufitu podwieszonego nalezy wypeti¢ Sciankg o klasie
odpornosci ogniowej EI 120.

C ) w poziomie piwnicy

- wykona¢ zamkniecie wejscia do przedsionka odgradzajacego cze$¢, w ktorej zlokalizowane sg
pomieszczenia techniczno — magazynowe drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60 w wersji
dymoszczelnej EI60 S,,. Kierunek otwarcia drzwi wykona¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuaciji.
Nalezy rozebrac istniejacq Scianke, a drzwi obudowaé Sciankg o klasie odpornosci ogniowej EI-120
sugerowang w dokumentacji projektowej.

UWAGA: Kolorystyka drzwi zostanie ustalona na etapie realizowania zamowienia.

Roboty elektryczne:

«  Sterowanie drzwi przeciwpozarowych: zastosowac do blokowania drzwi Ppoz (duze skrzydto)
urzadzenie systemu Dorgard X. Urzadzenie to winno by¢ sterowane z istniejacej centrali Segitta 100+
poprzez modut Dorgard X bezprzewodowo. Uruchomienie i przetestowanie wykonanego systemu.
Roboty pozostate:

a) Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez $ciany stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe posiadajace klase odpornosci ogniowej EI 120 dla Scian oraz EI 60 dla stropow.
Przepusty nalezy uszczelnic wypetniaczem ognioochronnym zalecanym przez projektanta
w dokumentacji technicznej lub réwnorzednym.

b) Na kazdej kondygnacji dokona¢ odtworzenia tynkdw, malowania $cian oraz naprawe
uszkodzonych posadzek.

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy zawiera: dokumentacja projektowa, w zakresie etapu
pierwszego, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy.

3. Wykonawca oSwiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ja do realizacji w zakresie etapu pierwszego.

4. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

5. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

§3
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy hastepuje z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalajg, ze protokolarne przekazanie placu budowy nastgpi w dniu ztozenia przez
kierownika budowy o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow.
3. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do 30.04.2013r.
4, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢é Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru
koncowego robdt przed planowanym terminem ich zakonczenia.
5. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robdét Wykonawca ma obowigzek wykonania préb i

sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Dokumentami odbioru sa:

1) karta gwarancyjna na wbudowane urzadzenia i wyposazenie,

2) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

3) protokoty odbioru technicznego instalacji elektrycznych, pomiardw instalacji elektrycznych,

4) dokumentacja powykonawcza (w razie potrzeby),

5) oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacjq projektowg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

6) oSwiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy, o$wiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada na potwierdzenie tego
dokumenty,

7) oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych,

7. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni.

8. Odbioru koncowego robét dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

0. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktorej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
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10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w ktorej wskaze Wykonawcy
ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

11. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona
odbioru koncowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wczesniej ujawnionych usterek.

12. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki

uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy.
13. Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, w zakresie robdt budowlanych, jest kierownik budowy
........................................... ZAM. W eovieieiiieecieeseeseeeenens. Ul .y, POSi@dajacy
uprawnienia w branzy ogoélno-budowlanej nr ..........cccoceeveeeveevicnennns ZIZESZONY W ..evveevrieeeireeeieee e

Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa pod Nr........c.cccccvveereereiveeeennns

§5
1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje  przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
................................................................................................. ztotych  brutto (stownie:
....................................................................... ), w tym nalezny podatek VAT.
2. W przypadku wykonania prac nie przewidzianych w kosztorysie, a wynikajacych
z zakresu i celu niniejszej umowy, wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 nie ulega zmianie.

§6
1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi jednorazowo na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, w oparciu o sporzadzony przez Strony protokdt koncowy odbioru
robot.
2. Wykonawca przedtozy fakture w terminie 7 dni od daty odbioru robdt wymienionych w umowie.
3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury koricowej w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
o ktorych mowa w § 14 ust. 9 umowy. Za date jej ptatnosci przyjmuje sie dziern obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
4. Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na konto bankowe Wykonawcy W ........c......... Nr

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg protokolarnego przejecia placu
budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie budowy oraz prowadzi¢
roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j.: Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddow i $mieci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

§8
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesiecy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia
wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego
potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktorej to ujawniono i
usunieto wade w okresie gwarancyjnym - termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na urzadzenia (sprzet), zainstalowane podczas
wykonywania przedmiotu zamdwienia, zgodne z okresem gwarancji producenta i zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu tych gwarancji na wtasny koszt.
3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca usunie bezptatnie wady przedmiotu umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego stosownym terminie, nie diuzszym jednak niz 14 dni od dnia
wezwania Wykonawcy do ich usuniecia.
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4, W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od realizacji rekojmi lub gwarancji, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo, po min. 2-krotnym wezwaniu do jej realizacji, powierzenia usuniecia wad innej
osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszty.

§9
1. W okresie obowigzywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego, w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci firmy,
4) wszczeciu postepowania likwidacyjnego,
5) zawieszeniu dziatalnosci.
2. W sytuacji nie poinformowania Zamawiajacego o okolicznosciach z ust. 1 wszelkie doreczenia
i oswiadczenia Zamawiajacego dokonane w oparciu o dane wynikajace z tresci niniejszej umowy
uwaza sie za skuteczne.
3. W przypadku wszczecia postepowania likwidacyjnego oraz zawieszenia dziatalnosci, Zamawiajacy
moze wstrzymac sie z dokonaniem zaptaty do czasu nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm .).
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci
producenta z Polska Norma.

§11
1. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robét badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane w
zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy.

§12
1. Strony ustalajq kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1)  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu robot i zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego
robot w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
b) zwiloki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w wysokosci

0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie usterek,

C) za zwioke w usunieciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w
wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto, z wytgczeniem okolicznosci, o ktdérych mowa w art.
145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
ze zm.) i art. 645 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeksu Cywilnego;

2. Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktdérych mowa w ustepie 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjq szkody powstatej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badZ odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary.

§13
1. Zamawiajacemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w
terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujacych przyczyn:
1) rozpoczecia likwidacji Wykonawcy.
2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
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3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie przez okres dtuzszy niz
14 dni,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres dituzszy niz 14 dni,

5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposdb razacy zadan i zalecen
Zamawiajgcego,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych o ztej jakosci pomimo
wczesniejszych bezskutecznych wezwan do ich poprawy.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

5. W przypadku odstapienia od umowy Strony beda obcigzone nastepujacymi obowigzkami
szczegOtowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacyjny robot budowlanych wedtug stanu zaawansowania na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swdj koszt,

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie
odpowiada.

6. Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Zamawiajacego do dnia odstgpienia.

§14
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy wiasnymi sitami i Srodkami, z zastrzezeniem
ust. 3.
2. Wykonawca nie moze zlecic wykonania catosci robot objetych przedmiotem zamodwienia
podwykonawcom.
3. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie czesci robot podwykonawcom, w zakresie  okreslonym
w ofercie Wykonawcy.
4, Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czesScig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt
okreslonych w umowie i/lub projekcie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.
5. Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg oraz umowa podwykonawcy
z dalszym podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. Powierzenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.
7. Tre$¢ umowy zawartej przez Wykonawce =z podwykonawcg powinna by¢ spdjna
z trescig umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca.
8. Tre$¢ umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg powinna by¢ spdjna z
treScia umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg i z treScig umowy zawartej przez
Wykonawce z podwykonawca.
9. Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia, w terminie 7 dni od wystawienia faktury
Zamawiajgcemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce o dokonaniu zaptaty na rzecz tego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierac zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy
z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie uznanie rachunku podwykonawcy. W przypadku
niedostarczenia tego potwierdzenia, Zamawiajgcy moze do czasu otrzymania tego potwierdzenia
wstrzymac sie z zaptatg naleznosci Wykonawcy w czesci rownej naleznosci podwykonawcy.




§15
1. Powstate odpady Wykonawca podda procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z
pozn. zm.).
2. Materialy pochodzace z rozbidrki, a nadajace sie do wykorzystania, Wykonawca komisyjnie
rozliczy z Zamawiajgcym i dostarczy do wskazanego miejsca. Pozostaty materiat z wyburzen i
rozbidrek zostanie zutylizowany przez Wykonawce.

§16
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagdajq obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:
a) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania ustalonego
wynagrodzenia,
b) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bedacych podstawg realizacji
przedmiotu umowy, spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w
przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowej,
c) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt,
d) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:
- przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace np. koniecznosci zlecenia wykonania robot
dodatkowych , ktorych konieczno$¢ wynikla w trakcie robot i nie przewidywata tego dokumentacja
projektowa, bez ktorych niemozliwe jest wykonanie zakresu umownego robdt, lub oproznienia w
usunieciu wad dokumentacji projektowej,
- inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,site wyzsza”
e) Zmiany przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre majg wptyw na tres¢ niniejszej
umowy.
3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce,
koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§17
Wykonawca nie moze, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, zby¢ lub zastawic
swoich praw wynikajacych z niniejszej umowy o roboty budowlane, a zwtaszcza praw do otrzymania
wynagrodzenia.

§18
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§19
1. Wskazane w ust. 2 zafaczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.
2. Zakaczniki do niniejszej umowy stanowiq;:
Zatacznik nr 1 - protokdt przekazania dokumentacji projektowej;
Zatacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy robét

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw:
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§21
Umowe niniejszq sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta




Zatgcznik nr 1
do umowy Z1.272...2013:
znak: Z1.271.01.2013

Ketrzyn ......ccccoeenne . 2013r.

PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

W dniu dzisiejszym wykonawca zadania: ..., otrzymat

dokumentacje techniczng zadania - ,Przystosowanie do wymogow przeciw pozarowych
budynku Urzedu Miasta w Ketrzynie”.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY:




Z1.271.01.2013

Zatacznik nr 2

do umowy Z1.272...2013

Ketrzyn ......

Harmonogram rzeczowo - finansowy robot.

............... . 2013r.

Element roboét Wartosc¢ elementu Termin Uwagi
wg wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania 9
Razem:
Zamawiajacy: Wykonawca:




